Техническое задание
Выполнение подрядных работ по аварийному и техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей

Требования:
- Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и инструкциями, и требованиями Заказчика.  
- При производстве работ необходимо соблюдать действующие правила, инструкции и руководства по технике безопасности и противопожарным мероприятиям.
- Работы должны быть выполнены в установленные сроки.
- При производстве работ и после их окончания Подрядчик обязан произвести уборку    территории объекта и транспортировку строительного мусора.
- Подрядчик должен организовать и производить работы согласно требованиям СНиП ч. III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», СНиП 21-01-1997 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности» и другим нормативным документам.

	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	184048, Мурманская область, Кандалакшский район, город Кандалакша, Набережная улица, 165

	Сроки поставки товара/выполнения работ/оказания услуг
	с даты подписания договора по 31.12.2019 года

	Условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг
	поставка товара, выполнения работ, оказания услуг осуществляется согласно заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
Время поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласовывается не менее чем за 48 ч. до поставки в рабочие дни с 8:00 ч. до 16:00 ч.
в соответствии с план-графиком оказания услуг

	Форма и порядок оплаты поставки товара/выполнения работ/оказания услуг
	Оплата осуществляется ежемесячно в соответствии с графиком оплаты, в течение 15 календарных дней с даты выставления счета Исполнителем.
Заказчик вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком оригиналов (товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар / акта приема-передачи / акта выполненных работ / акта оказанных услуг). В указанных случаях сроки совершения платежей переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.





















Перечень и периодичность работ, выполняемых обслуживающей
организацией по содержанию инженерных сетей, предельные сроки устранения
неисправностей

	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность
	Сроки выполнения

	1
	Детальный осмотр разводящих 
трубопроводов внутренних сетей и тепло 
камер
	1 раз в месяц
	В соответствии c 
план-графиком

	2
	Детальный осмотр наиболее ответственных
элементов системы (насосов, запорной 
арматуры, контрольно—измерительных
приборов и автоматических устройств)
	2 раз в месяц
	В соответствии c 
план-графиком

	3
	Проверка исправности 
запорно-регулирующей арматуры
	Не реже 1 раз в год
	В соответствии c 
план-графиком

	4
	Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнителей
	Не реже 1 раз в год
	В соответствии c 
план-графиком

	5
	Проверка тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в неотапливаемых помещениях
	Не реже 2 раз в год
	В соответствии c 
план-графиком

	6
	Мелкий ремонт изоляции
	По мере необходимости
	1 сутки

	7
	Осмотр технического состояния теплового
пункта, оборудованного средствами автоматического регулирования
	Не реже 1 раза в сутки
при отсутствии диспетчерского контроля
	1 сутки

	8
	Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и
регулирования систем горячего и холодного
водоснабжения
	2 раза в месяц
	1 сутки

	9
	Укрепление трубопроводов водоснабжения и канализации
	По мере необходимости
	5 суток

	10
	Разборка и прочистка вентилей
	По мере необходимости
	1 сутки

	11
	Смена прокладок в водопроводных кранах
	По мере необходимости
	1 сутки

	12
	Набивка сальников в вентилях, крагах, 
задвижках
	По мере необходимости
	1 сутки

	13
	Уплотнение резьбовых соединений
	По мере необходимости
	1 сутки

	14
	Устранение незначительных неисправностей в 
системе бытовой канализации
	По мере необходимости
	1 сутки

	15
	Прочистка канализационных лежаков и
выпусков канализации до системы дворовой канализации
	По мере необходимости
	1 сутки

	16
	Замена запорной арматуры
	По мере необходимости
	5 суток

	17
	Ремонт трубопровода системы теплоснабжения, ГВС и ХВС протяженностью до 2 метров
	По мере необходимости
	5 суток

	
	Устранение засоров трубопроводов водоснабжения и канализации
	По мере необходимости
	1 сутки




Перечень объектов

	№ п/п
	Объект
	Количество

	1
	Здание поликлиники
	1

	2
	Здание главного корпуса
	1

	3
	Наружная канализационная сеть
	1

	4
	Наружный водопровод
	2

	5
	Тепловые сети
	1
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