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I. Наименование (перечень), характеристики и объем оказываемых услуг:    изготовление и установка межкомнатной ПВХ двери 1970*840 между помещением № 19 и № 20 в здании поликлиники.


	№
п/п
	Обозначение типа оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	[bookmark: _Hlk50106934]Изготовление и установка межкомнатной ПВХ двери 1970*840 между помещением № 19 и № 20 в здании поликлиники
	шт
	1



II.  Место, условия и сроки (периоды) оказываемых услуг:

 Срок выполнения работ: с 25.09.2020 по 20.10.2020 включительно.


Цель работ: 
Изготовление и установка межкомнатной ПВХ двери 1970*840 между помещением № 19 и № 20 в здании поликлиники в ЧУЗ «Поликлиника РЖД- Медицина» г. Кандалакша, расположенного по адресу: г. Кандалакша, ул. Набережная, 165 здание поликлиники.

Содержание работ:

Изготовление и установка межкомнатной ПВХ двери 1970*840 между помещением № 19 и № 20 в здании поликлиники.

Форма предоставления результатов работ:

•	акт выполнения работ. 


	Место выполнения работ, оказания услуг
	 ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Кандалакша, расположенного по адресу: г. Кандалакша, ул. Набережная, 165 здание поликлиники


	Сроки выполнения работ/оказания услуг
	 с момента подписания Договора до 20.10.2020 года

	Условия выполнения работ/оказания услуг
	оказание услуг осуществляется согласно заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».


	Форма и порядок оплаты поставки товара/выполнения работ/оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]Оплата производится в течении 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ
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